E‘&‘Thﬂui H'llh'..qgﬂ =
-l =

1l -

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS
Nucleo de Licitagdes
Processo SEI n° 1300.01.0008795/2024-07
EDITAL DE LICITACAO N° 508/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 1261999 000002/2024

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E
PARCERIAS - SEINFRA

Prestacio de Servicos (sem dedicacao exclusiva de mao de obra)
Critério de Julgamento: MENOR PRECO
Modo de Disputa: ABERTO E FECHADO
Regime de Execucio: CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA
LICITACAO COM PARTICIPACAO AMPLA (SEM RESERVA DE LOTES PARA ME E EPP)

OBJETO: Revisao de projetos executivos, elaboracdo de projetos executivos complementares e execucao
de obras para construcao do prédio da Escola Estadual 13 de Maio, no Municipio de Uberlandia/MG -
padrdo 16 (dezesseis) salas de aula.
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PREAMBULO

O ESTADO DE MINAS GERALIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e
Parcerias - SEINFRA, sediada na Rodovia Papa Jodo Paulo II, n°® 4.143, Prédio Minas, 7° andar, Bairro
Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31.630-900, inscrita no CNPJ sob o n° 18.715.581/0001-03,
mediante o Agente de Contratacdo designado pela Resolucao SEINFRA n° 03 e 30/2024, torna publico
que realizard, na data, horario e local acima indicados, licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na


https://compras.mg.gov.br/

forma ELETRONICA, critério de julgamento MENOR PRECO, modo de disputa ABERTO e
FECHADO, sob o regime de execugio CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA, nos termos da Lei
Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e Decreto Estadual n® 48.587, de 17 de margo de 2023, ¢ demais
legislagdes aplicaveis, conforme detalhamentos constantes neste Edital e anexos.

A Sessdo da CONCORRENCIA ELETRONICA tera inicio no dia 08/01/2025, as 10h00min e sera
realizada no sitio eletronico de compras do Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.

A CONCORRENCIA ELETRONICA sera realizada pelo Agente de Contratagdo e a sua equipe de
apoio, dentre os designados pela Resolugdo SEINFRA n° 03 e 30/2024, sendo: Agente de Contratagdo:
Jeferson Bruno da Silva Moura, Masp 1.466.085-6; Agente de Contratacdo Substituto: Renata Gongalves
de Oliveira, Masp: 1.242.619-3 e Equipe de Apoio: Eduardo Luiz Kokumai Iwata, Masp 1.292002-1 e
Ana Carolina Santos Leal da Rocha, Matricula 129890.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a Sessdao Publica, observarao obrigatoriamente
o horéario de Brasilia-DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema e na documentagdo relativa ao
certame.

1. DO OBJETO E COMPATIBILIZACAO COM O PLANO ANUAL DE
CONTRATACOES
1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a contratacdo de empresa ou consorcio apta a Revisdo de

projetos executivos, elaboragdo de projetos executivos complementares e execugdo de obras para
construgdo do prédio da Escola Estadual 13 de Maio, no Municipio de Uberlindia/MG - padrdo 16
(dezesseis) salas de aula, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital, Termo
de Referéncia e seus anexos.

1.2. A contratacdo visa atender a demanda da Secretaria de Estado de Educagdo de Minas Gerais
(SEE-MG), estando alinhada com o planejamento da Secretaria, que previu a realizacdo dos servigos,
disponibilizando dotacdo orgamentéria necessaria para a execu¢ao.

2. DO VALOR ESTIMADO PARA LICITACAO E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1. Na presente concorréncia sera adotado o orcamento sigiloso, conforme a discricionariedade
prevista no art. 24 da Lei 14.133/2021, devidamente justificado no Anexo I - Termo de Referéncia.

2.2. As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado correrdo a conta da Dotagao
Orcamentaria n° 1261 12 368 168 4523 0001 449051 Fontes 0.10.1 e/ou 0.21.1, do orgamento da
Secretaria de Estado de Educagao de Minas Gerais (SEE-MG).

2.3. Nos exercicios subsequentes, durante a vigéncia do contrato, as despesas correrdo a conta
dos créditos correspondentes.

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNACAO AO EDITAL

3.1 Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na

aplicacdo da Lei Federal n° 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
protocolar o pedido até 3 (trés) dias tuteis antes da data de abertura do certame.

3.2. O pedido de esclarecimento ou o registro de impugnacao referente a este processo licitatorio
devera ser apresentado em até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da Sessdo Publica,
EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRONICO, no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais,
na pagina da licitacdo, em campo proprio (acesso via botdo “Esclarecimentos/Impugnacdo’).

3.2.1. No pedido de esclarecimento ou no registro de impugnagdo o interessado devera se
identificar (CNPJ, Razdo Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa
juridica, e CPF e nome do interessado para pessoa fisica) e disponibilizar as informagdes para contato
(telefone e e-mail).

3.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informagdes € documentagdes pertinentes as
solicitagdes.
3.2.3. Apos o envio da solicitagdo, as informagdes ndo poderdo ser mais alteradas, ficando o

pedido registrado com nimero de entrada, tipo (esclarecimento ou impugnacao), data de envio e sua
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situacao.

3.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnacido também sera
disponibilizada via sistema. O solicitante receberda um e-mail de notificacdo e a situagdo da
solicitacdo alterar-se-a para “concluida”.

3.2.5. EM CASO EXCEPCIONAL, o pedido de esclarecimento ou o registro de impugnacao
podera ser realizado por meio do email dac@infraestrutura.mg.gov.br, MEDIANTE
JUSTIFICATIVA.

3.3. A resposta se dard no prazo de 3 (trés) dias tUteis, contados na forma estabelecida no art.
183, §1°, inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame, ¢ podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragao do edital de licitagao e dos
anexos.

3.4. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

34.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e deverd ser
motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagdo, nos termos do art. 14, §2°,
do Decreto Estadual n® 48.723/2023.

3.5. As respostas aos pedidos de impugnagdes e esclarecimentos aderem a este Edital tal como
se dele fizessem parte, vinculando a Administragdo e os licitantes.

3.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame,
observados os prazos fixados no art. 55, da Lei Federal n° 14.133/2021 e do art. 15, do Decreto Estadual
n° 48.723/2023.

3.7. Qualquer modificacdo no Edital exige divulgacdo pelo mesmo instrumento de publicacio
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulag¢ao das propostas.

3.8. As denutncias, peticdes e impugnacdes anOnimas ou nao fundamentadas ndo serdo
analisadas e serdo arquivadas pela autoridade competente.

3.9. A nao impugnac¢ao do edital, na forma e tempo definidos nesse item, acarreta a decadéncia
do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.

4, DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

4.1. A participacao neste certame se dara por meio de Sessao Eletronica.

4.2. Poderao participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel

com o objeto da licitacdo, e que estiverem previamente credenciados no Cadastro Geral de
Fornecedores, nos termos do Decreto Estadual n° 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolucao
SEPLAG n° 93, de 28 de novembro de 2018.

4.2.1. O credenciamento no CAGEF-MG deve ser realizado no prazo minimo de 3 (trés)
dias tteis anteriores a data designada para abertura da sessdo eletronica, por meio do site

www.compras.mg.gov.br - Op¢ao - Fornecedores - Cadastro de Fornecedores.

4.2.2. Cada licitante devera credenciar, no minimo, um representante para atuar em seu nome
no sistema, sendo vedado a qualquer pessoa, fisica ou juridica, representar mais de um licitante no
presente certame.

4.2.3. O representante recebera uma senha eletronica de acesso, de carater pessoal e
intransferivel, ficando excluida da responsabilidade do provedor ou do 6rgdo/entidade promotor do
Edital por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros nao
autorizados.

4.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.
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4.4. E dever do responsavel legal conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no CAGEF-MG
e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacgao, devendo proceder, imediatamente,
a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

4.5. A nao observancia do disposto no item 4.4. anterior poderd ensejar desclassificagao
no momento da habilitagao.

4.6. A inscri¢ao junto ao provedor do sistema implica a presun¢do da capacidade técnica do
licitante e do seu representante para realizagdo das transagdes inerentes ao certame.

4.7. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico, quando for o caso,
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

4.8. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4.9. Informagdes complementares a respeito do credenciamento podem ser obtidas no site
www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos Fornecedores, via e- mail:
cadastro.fornecedores(@planejamento.mg.gov.br, com hordrio de atendimento de segunda a sexta-feira,
das 08h00 as 16h00.

4.10. Em que pese a participacao ampla (ndo restrita a ME e EPP), néo se aplicam os beneficios
da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

4.11. Nao poderiao disputar esta licitacio:
4.11.1. Interessado que ndo atenda as condigdes deste Edital e seus anexos;
4.11.2. Interessado que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

4.11.3. Interessado que enquadre-se como empresa estrangeira que nao tenha representacao
legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou
judicialmente;

4.11.4. Organizacao da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do
(Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario);

4.11.5. O Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.11.5.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

4.11.6. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a
ela necessarios;

4.11.7. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta, conforme legislagdo vigente;

4.11.7.1. O impedimento de que trata o subitem 4.11.7. anterior serd também aplicado ao
licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

4.11.8. Interessado que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdOmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.11.9. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n°® 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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4.11.10. Empresas que tenham como proprietarios controladores ou diretores membros dos
poderes legislativos da Unido, Estados ou Municipios ou que nelas exer¢am fungdes remuneradas,
conforme art. 54, 11, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituicao da Republica;

4.11.11. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do Edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

4.11.12. Agente Publico, do 6rgdo ou entidade contratante, direta ou indiretamente, da licitacao
ou da execug¢do do contrato, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme § 1°, do art. 9°, da Lei Federal n°® 14.133/2021;

4.11.13. Pessoa Juridica que tenha so6cio majoritario ou socio administrador condenado
pela pratica de crime contra a administracio publica em processo criminal com decisio
transitada em julgado, estendendo-se tal proibig¢do até o integral cumprimento da pena, nos termos
da Lei Estadual n°® 23.451, de 24 de outubro de 2019;

4.11.14. Pessoa Juridica que tenha so6cio majoritario ou socio administrador condenado
pela pratica de crime de reducio a condi¢io analoga a de escravo em processo criminal com
decisdo transitada em julgado, estendendo-se tal proibicdo até o integral cumprimento da pena,
conforme preceitua a Lei Estadual n® 23.839, de 28 de julho de 2021.

4.12. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e
a empresa a que se referem os subitens 4.11.5. e 4.11.6. poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratag¢do, de execugdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao
exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

4.13. O disposto nos subitens 4.11.5 e 4.11.6 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servi¢o
que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execug¢ao.

4.14. Em licitagdes e contratacoes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa
fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada
inidonea nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.15. A vedagdo que trata o subitem 4.11.12 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA PARTICIPACAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

5.1. Sera permitida a participag¢do de pessoas juridicas organizadas em consoércio, desde que seja
observado o regramento do art. 15 da Lei 14.133/2021.

5.2. Para fins de habilitacdo, deverd ser apresentado o compromisso publico ou particular de
constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados, atendidas as condigdes previstas na Lei
14.133/2021 e aquelas estabelecidas neste Edital.

5.3. Ficam vedadas a participacao de pessoa juridica consorciada em mais de um consorcio e a
participagdo isolada da consorciada, bem como de profissional em mais de uma EMPRESA, ou em mais
de um consorcio.

5.4. A pessoa juridica ou consorcio deverd assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de
fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitagdo e, ainda, pela autenticidade de todos os
documentos que forem apresentados.

5.5. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverdo apresentar, além
dos demais documentos exigidos neste Edital, Compromisso de Constitui¢do do Consorcio, por escritura
publica ou documento particular registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos,
discriminando a EMPRESA lider, estabelecendo responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos



praticados pelo consorcio.

5.6. O prazo de duragdo do consoércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusao do
objeto licitatorio, até sua aceitacdo definitiva.

5.7. Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a constitui¢do ou
composi¢ao do consorcio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua habilitacdo, salvo
quando expressamente autorizado pela SEINFRA-MG.

5.8. Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo se constituem nem se
constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o consdrcio ndo adotard denominagao
propria, diferente de seus integrantes.

5.9. Os consorciados deverao comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato
decorrente desta licitacdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do Consorcio, aprovado por quem
tenha competéncia em cada uma das EMPRESAS. O Contrato de consorcio devera observar, além dos
dispositivos legais e clausula de responsabilidade solidaria, as clausulas deste Edital.

5.10. Cada um dos membros do consércio devera comprovar, individualmente, os requisitos de
habilitacdo, notadamente as exigéncias de habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista, e
apresentar as declaragdes exigidas no edital.

5.11. Cada consorciado devera atender individualmente as exigéncias de qualificagdo econdmico-
financeira, salvo a comprovagdo de patrimonio liquido minimo, que podera ser atendida pelo somatorio
dos valores de cada consorciado, na propor¢do de sua respectiva participagao.

5.12. A comprovagdo das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional exigidas neste
Edital podera ser efetuada, no todo ou parte, por qualquer uma das consorciadas.

5.13. No caso de composi¢cdo de consorcio que integre a participagdo de microempresas ou
empresas de pequeno porte, nao sera admitido para fins de usufruto das benesses previstas nos artigos 42 a
49 da Lei Complementar n° 123/2006, conforme art. 4° §1°, inc. I da Lei 14.133/2021.

6. DA VISITA TECNICA

6.1. A LICITANTE podera, a seu critério exclusivo, realizar Visita Técnica nos locais onde
serdo executados os servigos.

6.2. A visita técnica devera ser realizada por Responsavel Técnico da empresa Licitante ou por
representante legalmente credenciado para este fim, através de instrumento publico ou particular de
mandato, em original ou com firma reconhecida.

6.3. A comprovacdo do Responsavel Técnico serd feita através de Certiddo de Registro e
Quitagcdo de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou pelo CAU e a do Representante Legal serd feita
mediante copia do Contrato Social.

6.4. A visita sera acompanhada por Engenheiro da Subsecretaria de Edificacoes (SUBEDIF)
da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (SEINFRA).

6.5. Para tanto, devera ser feito agendamento, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e
oito) horas, por meio de telefone e/ou e-mail: (31) 3915-8377, soe@infraestrutura.mg.gov.br.

6.6. Todos os custos associados com a visita correrdo por conta exclusiva da licitante.

6.7. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e

dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas dificuldades
ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que
venham a ser estabelecidos.

7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

7.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagcdo sucederd as fases de apresentagdo de propostas e
lances e de julgamento.

7.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
em moeda nacional, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.



7.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitacdo e a proposta com o preco global, observado o disposto nos subitens 8.1.1 ¢
8.1.2 deste Edital.

7.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préoprio do sistema,
que:

7.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

7.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nio
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do

artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal,

7.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal,
7.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

7.6. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de

pequeno porte ou sociedade cooperativa.

7.7. A falsidade das declaracdes de que tratam os itens 7.4 e 7.5 sujeitard o licitante as sangdes
previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, e neste Edital.

7.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagao
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

7.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos
de habilitacao pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica
e da fase de envio de lances.

7.10. Serdao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

7.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

7.11.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir
a melhor oferta;

7.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

7.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

7.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco;

7.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

7.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
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item 7.11 possuird carater sigiloso para os demais licitantes e para o o6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

7.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragao ou de sua desconexao.

7.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. O licitante deverd encaminhar sua proposta, mediante o preenchimento, no sistema

eletronico, dos campos abaixo, bem como, realizar o upload sua proposta comercial, conforme modelo
constante no Anexo de Edital III - Proposta Comercial, bem como dos modelos de declaragdes constantes
no Anexo de Edital IV - Modelos de Declaragoes.

8.1.1. Valor unitario e total do item,;
8.1.2. Anexar em PDF arquivo referente a Proposta Comercial contendo especificacdes do
objeto, bem como outras informagdes pertinentes presentes no Anexo de Edital I - Termo de
Referéncia;
8.1.3. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo referente a Proposta
Comercial anexada devera se referir ao objeto.

8.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3. Nos valores propostos DEVEM estar inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

8.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

8.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

8.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

8.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagao.

8.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas.

8.9.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
licitantes pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso X, da Constitui¢do Federal; ou
condenacdo dos agentes publicos responsaveis e do licitante ao pagamento dos prejuizos ao erario,
caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

8.10. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir linearmente sobre
os precos de todos os itens do orcamento estimado constante do instrumento convocatorio.
9 DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E

FORMULACAO DE LANCES
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9.1. A abertura da sessdo eletronica desta licitagdo dar-se-4 automaticamente por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

9.2. Os licitantes poderdao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao
b
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

9.3. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagcao/Comissao e os licitantes.

94. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

9.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario e em moeda nacional.

9.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

9.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

9.8. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

9.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

9.10. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os

licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

9.10.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracao de 10 (dez) minutos e, ap0s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.

9.10.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermedidrios.

9.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacao.

9.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagao/Comissao, auxiliado
pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais
colocagoes.

9.10.5. Ap0s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

9.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”,
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

9.11.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracao inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrerd o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada
a recepgao de lances.

9.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

9.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

9.11.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer



um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.11.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

9.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
prego/maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores
aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e
eventuais prorrogagoes.

9.12.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicoes definidas no item 9.12,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas,
oferecer novos lances sucessivos.

9.12.2. A etapa de lances da sessdao publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso, serad
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

9.12.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

9.12.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagao.

9.12.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo/Comissdo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocagoes.

9.12.6. ApOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

9.13. Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

9.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

9.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

9.16. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao
dos lances.

9.17. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagao/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

9.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

9.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado

9.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da L.ei Federal n® 14.133/2021, nesta ordem:

9.20.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

9.20.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;
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9.20.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

9.20.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgdos de controle.

9.21. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

9.21.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdao ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por
orgdo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

9.21.2. empresas brasileiras;
9.21.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
9.214. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei Federal n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

9.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro

colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o
Agente de Contratagcao/Comissdo podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

9.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apods a negociagao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela
Administragao.

9.22.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.22.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

9.22.4. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitard ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

9.22.5. E facultado ao Agente de Contratacio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
9.23. ApoOs a negociagdo do prego, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciard a fase de aceitagao
e julgamento da proposta.
10. DA FASE DE JULGAMENTO
10.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificard se o licitante

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei Federal n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 4.11.7. deste Edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1. CAGEEF;
10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); €
10.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

10.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu

socio majoritario, por for¢a do disposto no art. 12 da Lei Federal n® 8.429/1992.

10.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
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empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros
10.3.2. O licitante sera convocado para manifestacio previamente a uma eventual
desclassificagao.
10.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condig¢do de participacao.
10.4. Na hipoétese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condicdes
de participagdo, serd iniciado o procedimento de habilitacdo.
10.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
10.5.1. contiver vicios insanaveis;
10.5.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
10.5.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratagdo;
10.5.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
10.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.
10.6. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracio.
10.6.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 serd considerada apds
diligéncia do Agente de Contrata¢dao, que comprove:
10.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
10.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
10.7. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de

exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

10.7.1. Nos regimes de execu¢do por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor
global estimado;

10.7.2. No regime de empreitada por pre¢o unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara
pela superacao do valor global estimado e pela superagao de custo unitdrio tido como relevante,
conforme planilha anexa ao Edital;

10.7.3. No caso de servicos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracio, independentemente do regime de execucio.

10.7.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei.

10.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

10.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragdo, o
licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

10.9.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar & Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos



custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso
de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo
integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

10.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao
haja majoragdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

10.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

10.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

10.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

10.12. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

10.13. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horédrio de realizagdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

10.14. Os resultados das avaliacdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

10.15. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes
previstas neste Edital, a proposta do licitante seréd recusada.

10.16. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente
de Contratagdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a4 com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, at¢ a verificagdo de
uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

11. DA FASE DE HABILITACAO

11.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal n® 14.133/2021, conforme relagdo a seguir:

11.1.1. Documentagdo relativa a habilitagdo juridica;
11.1.2. Documentagao relativa a regularidade fiscal e trabalhista;
11.1.3. Documentagao relativa a habilitagdo economico—financeira.
11.2. HABILITACAO JURIDICA:
11.2.1. Cédula de identidade do(s) socio(s) responsavel(is) pela administracio da empresa
licitante;
11.2.2. Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;
11.2.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alteragdes posteriores ou

instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedades
Empresarias ou Cooperativas, ¢ no caso de Sociedade de Ac¢des, devem estar acompanhadas de
documentos de eleicao de seus administradores, documento de Constitui¢cao de Consorcio, se for o
caso;

11.2.4. Ato Constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62

tratando-se de Sociedade ndo Empreséaria (Simples), acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;

11.2.5. Decreto de Autorizagdo, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em
funcionamento no Pais;

11.2.6. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) - relativa ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta licitagao;

11.2.7. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

11.2.7.1. Caso o licitante seja considerada isenta de tributos relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condi¢do mediante apresentagdo de declara¢do ou outro
documento emitido pela Fazenda Publica correspondente, na forma da lei.

11.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
11.3.1. Prova de Regularidade perante as Fazendas, a saber:

11.3.1.1. Fazenda Federal - Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido, e Regularidade perante a Previdéncia Social;

11.3.1.2. Fazenda Estadual da sede do licitante;
11.3.1.3. Fazenda Municipal da sede do licitante.

11.3.2. Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS),
emitido pela Caixa Economica Federal;

11.3.3. Certidao Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT, de acordo com o Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho.

11.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

11.4.1. Balango Patrimonial ¢ demonstragdes contabeis dos 2 (dois) tultimos exercicios
sociais, vedada sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizado por
indices oficiais, devendo apresentar separadamente os seguintes elementos:

11.4.1.1. Ativo Circulante;
11.4.1.2. Ativo Total;

11.4.1.3. Ativo ndo circulante/Realizdvel a Longo Prazo;
11.4.1.4. Passivo Circulante;
11.4.1.5. Passivo ndo circulante.
11.4.2. O Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis do ultimo exercicio social deverao

ser apresentados em coOpias autenticadas das folhas do livro didrio onde os mesmos se encontram
transcritos, acompanhados dos termos de abertura e encerramento dos respectivos livros, devidamente
registrados/autenticados na Junta Comercial ou no Cartério de Registro Civil de Pessoa Juridica, ou
por publica¢des em jornal de grande circulagdo ou no Diario Oficial, quando se tratar de Sociedade
Andnima.

11.4.3. Quando se tratar de Sociedade Andnima, o Balango Patrimonial ¢ demonstrag¢des
contabeis do ultimo exercicio social deverdo ser apresentados por publicacdes em jornal de grande
circulagdo ou em Didrio Oficial, ou ainda, na hipotese prevista no art. 294, caput, da Lei Federal n°
6.404/1976, por codpia autenticada, registrada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

11.4.4. As pessoas juridicas obrigadas a adotar a Escrituragdo Contabil Digital — ECD, bem
como aquelas que facultativamente aderiram ao sistema, poderdo apresentar a ECD, acompanhada
dos termos de abertura e encerramento do livro diario onde a mesma se encontra transcrita ¢ do
recibo de entrega emitido pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — SPED, para os fins previstos
no item 11.4.1. deste Edital.

11.4.5. No caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, os



documentos referidos no item 11.4.1. limitar-se-do ao ultimo exercicio.

11.4.6. COMPROVACAO DA BOA SITUACAO FINANCEIRA DO LICITANTE , por
meio do calculo de indices contdbeis abaixo previstos:

11.4.6.1. Indice de Liquidez Corrente - ILC - superior a 1,0:
ILC=AC
PC
Onde:

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante.
11.4.6.2. indice de Liquidez Geral - ILG - superior a 1,0:

ILG=AC+RLP

PC + ELP
Onde:
AC = Ativo Circulante;
RLP = Realizavel a Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante;
ELP = Exigivel a Longo Prazo.
11.4.6.3. Solvéncia Geral — superior a 1,0:
SG=__AT
PC + ELP
Onde:
SG = Solvéncia Geral,
PC = Passivo Circulante;
ELP = Exigivel a Longo Prazo
AT = Ativo Total.
11.4.6.4. Risco Financeiro — RF — igual ou superior a 0,10:
RF = PL

SFC + VRD



Onde:
PL = Patrimodnio Liquido;
SFC = Saldo Financeiro de Contratos;

VRD = Valor de Referéncia da Planilha do DER-MG.

11.4.6.5. A exigéncia de indices de liquidez objetiva verificar se o licitante dispde de
recursos financeiros suficientes para garantir os futuros compromissos assumidos. Nos editais
da SEINFRA, utiliza-se os indices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia Geral
superior a 1,00 e Risco Financeiro igual ou superior a 0,10, que remetem aqueles largamente
utilizados pelo mercado, inclusive pelo DNIT.

11.4.6.6. O licitante deverd apresentar por meio de Nota Explicativa suplementar,
assinada por técnico contabil habilitado e por seu representante legal, discorrendo sobre a
composi¢ao das contas formadoras do Ative Circulante, esclarecendo de forma objetiva o
motivo da existéncia de valor relevante concentrado na Conta Caixa, com finalidade de
conhecimento da qualidade dos itens formadores da estrutura patrimonial demonstrada no
Balanco. Se verificado valor relevante concentrado na conta Caixa e na falta de Nota
explicativa conforme exigida, os calculos para apuragdo dos indices: Liquidez Geral (ILG),
Liquidez Corrente (ILC) e Risco Financeiro (RF), serdo elaborados com exclusdo da Conta
Caixa no seu total.

11.4.7. Quando se tratar de licitante em consorcio, sera exigido um acréscimo de 10% (dez
por cento) sobre o valor exigido em capital minimo ou de patrimonio liquido minimo (art. 69, da Lei
Federal n° 14.133/2021) em rela¢do ao licitante individual para fins da afericdo da habilitagcdo
econdmico-financeira, conforme art. 15, §1°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

11.4.7.1. O acréscimo previsto nosubitem 11.4.7. ndo se aplica aos consorcios
compostos, em sua totalidade, de Microempresas € pequenas empresas, nos termos do art. 15,
§2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

11.4.8. Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data ndo anterior a 90 (noventa) dias contados da data prevista para entrega das propostas. Nas
comarcas do Poder Judicidrio dos Estados onde estdo localizadas as sedes dos licitantes, em que ja
estiver implantado o sistema judicial eletronico, devera também ser apresentada a certidao que trata
este item, expedida para os processos distribuidos no citado sistema.

11.5. DA QUALIFICACAO TECNICA DO LICITANTE PARA HABILITACAO
11.5.1. Qualificacio técnico-operacional e técnico-profissional:

11.5.1.1. O licitante deve ser especializado em solugdes de obras e projetos de
edificagdes.

11.5.2. Exigéncias de qualificacio técnica para fins de habilitacio:

11.5.2.1. As comprovagdes de capacidade técnica exigidas estdo limitadas as parcelas de
maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto da licitagdo. Os pardmetros de
qualificacdo técnica determinados sdo necessarios, suficientes e pertinentes ao objeto licitado e
as exigéncias formuladas ndo implicam em restricdo do carater competitivo do certame.

11.5.3. Atestado de capacidade técnica do responsavel técnico da empresa, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente certificada pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), comprovando ter executado Obras
de Edificacoes e Projetos de Edificacées, compativeis com o objeto licitado, contemplando os
seguintes temas:

11.5.3.1. Obras de Constru¢des de Edificagdes publica ou privadas ndo residenciais, de
complexidade semelhante ao licitado;

11.5.3.2. Projeto Executivo de Arquitetura/Acessibilidade;



11.5.3.3. Projeto Executivo Estrutural e Calculo em Estruturas de Concreto Armado e

Metalica;
11.5.3.4. Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas;
11.5.3.5. Projeto Executivo de Instalagdes Hidréulicas;
11.5.3.6. Projeto Executivo de Prevengao e Combate a Incéndio e Panico - PSCIP.
11.5.4. A exigéncia acima visa comprovar que o licitante possui ou possuira em seu quadro

profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor
de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de projetos de caracteristicas semelhantes,
estando estas limitadas as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo,
devendo este profissional, nos termos do §6° do art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021, participar do
servigo objeto da licitagdo, sendo admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.

11.5.5. O profissional devera ser integrante do quadro permanente da empresa licitante. Na
situagdo de socio, a comprovacao sera realizada mediante copia do contrato social. Quando se tratar
de empregado, a comprovagdo de seu vinculo até a data da apresentacdo da proposta sera feita através
de ficha ou de livro de registro de empregado ou de contrato de trabalho. Nos demais casos sera
suficiente a prova da existéncia de contrato de prestacdo de servigo regido pela legislacdo civel
comum. A comprovagdo da condigdo de Responsavel Técnico da sociedade empresaria se fara
através da Certidao de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica, emitida pelo CREA ou CAU.

11.5.6. A comprovagdo da condicdo de Responsavel Técnico da licitante se fard através da
Certidao de Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA/CAU. Serao aceitos atestados ou outros
documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o
portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

11.5.7. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no inciso V do
caput do artigo 67, da Lei Federal n° 14.133/2021, por meio da apresentacdo, no momento da
assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no
Brasil.

11.5.8. A Licitante podera optar por apresentar uma Declaragdo conforme modelo constante
em Anexo ao Edital, consignando o nome do Responsavel Técnico e o tipo de vinculo juridico a ser
estabelecido com o mesmo, nos termos do artigo 67, incisos I, II e III, § 3° da Lei Federal n°
14.133/2021 sendo que a efetiva comprovacao de que trata o subitem 11.5.6. sera novamente exigida
quando da convocagdo da licitante vencedora para a formalizagdo do contrato, sob pena de decair o
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 155 ao art. 163 da Lei Federal n°
14.133/2021 e das penas previstas no Edital.

11.5.9. Comprovacio de aptidio de desempenho técnico da empresa licitante, através de
atestado(s) ou certidao(des) fornecido(s) por pessoa de direito publico ou privado, comprovando ter
executado Obras de Edificacoes e Projetos de Edificacdes, compativeis com o objeto licitado,
contemplando os seguintes temas:

11.5.9.1. Obras de Construgdes de Edificagdes publica ou privadas nao residenciais, de
complexidade semelhante ao licitado, com area minima de 843,57 m?;
11.5.9.2. Projeto Executivo de Arquitetura/Acessibilidade;
11.5.9.3. Projeto Executivo Estrutural e Calculo em Estruturas de Concreto Armado e
Metalica;
11.5.9.4. Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas;
11.5.9.5. Projeto Executivo de Instalagdes Hidraulicas;
11.5.9.6. Projeto Executivo de Prevengdo e Combate a Incéndio e Panico - PSCIP.
11.6. A area exigida para comprovagdo corresponde a aproximadamente 50% (cinquenta por

cento) da area a ser construida no objeto licitado (50% de 1687,14 m? = 843,57 m?). A comprovagao sera
feita por meio de apresentagdo de atestado(s), devidamente assinado(s), carimbado(s) e, preferencialmente,



em papel timbrado da empresa ou 6rgao tomador do servico.
11.7. Nao serdo aceitos atestados parciais, ou seja, de servigos em andamento.

11.8. Nao sera permitido o somatoério de atestados para o atendimento a area minima solicitada na
qualificacdo técnica operacional, visto que, a experiéncia e a complexidade de executar varias edificagdes
com areas inferiores a solicitada nao reflete a experiéncia da empresa em executar a edificagdo com a area
solicitada.

11.9. A exigéncia acima visa comprovar capacitacdo e da experiéncia do licitante, nos termos do
artigo 67, II da Lei 14.1333/2021, para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e os parametros de habilitagdo determinados sdo necessarios, suficientes e pertinentes ao
objeto licitado e as exigéncias formuladas ndo implicam em restricdo do carater competitivo do certame.

11.10. O atestado solicitado guarda propor¢ao com a dimensao e complexidade do objeto, recaindo
sobre as parcelas de maior relevancia ou valor significativo, em total observancia a Sumula 263 do
Tribunal de Contas da Unido.

11.11. Os servicos indicados e que exigem comprovagdo possuem relagdo direta com os trabalhos
a serem executados.

11.12. O Agente de Contratacdo, a seu critério, podera solicitar, em diligéncia, as certidoes de
acervo técnico (CAT) ou as anotacdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo
conselho de fiscalizagdo em nome dos profissionais vinculados aos atestados, como forma de conferir
autenticidade e veracidade as informag¢des constantes nos documentos emitidos em nome da licitante.

11.13. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
11.13.1. O licitante devera apresentar:
11.13.1.1. Declaracio de Responsabilidade e Desimpedimento prevista no artigo 9°, § 1°
e artigo 156, incisos IIl e IV, da Lei Federal n°® 14.133/2021;
11.13.1.2. Declaracao de Visita Técnica ou de Rentincia de Visita Técnica firmada pelo

Responsavel Técnico do licitante ou por representante legalmente credenciado para este fim,
por meio de instrumento publico ou particular de mandato, em original ou com firma
reconhecida, caso ndo se trate de representante legal do licitante;

11.13.1.3. Certidao de Registro e Regularidade do licitante, em vigor, expedida pelo CREA
ou CAU quando for o caso.

11.13.2. Conhecimento do Objeto, Metodologia, Plano de Trabalho e Produtos
Entregues, serd feita por meio da apresentagdo de um arquivo impresso paginado, contendo no
maximo 50 (cinquenta) paginas no formato A4, com formatacdo simples entre paragrafos e fonte
Arial 12. Por meio deste documento a licitante deverd apresentar uma descricdo para cada uma das
seguintes macroatividades (TABELA 1) que integram o contrato, explicitando como pretende realizar
estas tarefas, citando ndo s6 a metodologia a ser aplicada, como também as agdes a serem
desenvolvidas.



TABELA 1 - DETALHAMENTO DAS MACRODATIVIDADES

ITEM MACRDATIVIDADE DETALHAMEND

. revizdo de projetos sxecutivos, elaboracdo de projetos executivos complementares = execucio de
Conhecimento do - o . ) .-
1 Objeto obras para construgao do predio da esoola estadual 13 de maio, garentinde a adeguacao as normas
tecnicas £ legislagdes vigentss ¢ pertinentes,

=  Analise Técnica: Levantamento das especificactes do projeto stual e identificacdo de
inconsisténcizs, bem como necessidade de melhorizs.

. . * Concultas @ Mormas: Revisde das normas técnicas aplicavels, considerando inclusive
AnzlisefConhecimento

2 i acessibilidade, segurance & normass da anvise [RDC 218) e demazis normasvigenies =
dos Projetos . i !
pertinentss.

=  Relatorio de Ajustes: Elaboracdo de um relatorio consoliddsdo com as recomendegbes de
melhorizs e adeguegdes necessdrias.

=  Revisio dos Projetos: Aplicacio de mormas técnicas considerande dirstrizes educacionais
[FMDE); ajustes necessarios em glantas, cortss, fachadas = instzlacdes, considerando o uso

Revisio/Elaboragio de materizis com menor impacto ambiental e maior eficiencia energetica..

dos Projetos =  Elaboracdo de Projetos: Desenvolvimento de projetos complernentares & detalhamentos, para
atendimento plenc da demanda.

= Aprowagbes: Efetivar as aprovacdes necessarias junto aos Grgdos competentes.

Implementacéo fisica da construcdo da escola, gerentindas a conformidzde com o= projetos,
considerande 2 eleboragdc de  cronogrema  com  prezos  claros e definicde  de
responsabilidades, monitoramento comtinuo da execugdo, com sUpErvisEo regular pEre garantr
conformidade técmica, producde de relstérios periddicos sobre o andamentc das obres, com
identificacio de possiveis riscos & acdes corretives, além da implementacio de um PERCC [Plano de
Gerenciaments de Residuos da Construcso Civil).

4 Execucdo das Obras

- Exetucdoc das Obras: Planejamento, cronogramz e supervisio da exscucdo das obras, com
maonitoramento constante da qualidade e seguranca.

aszegurar que todas z: dividas e solicitagdes dz fisczlizaco da SEINFRA-MG s=jam respondidas
rapidamente.

Facilitar ac acesso & a transparéncia das informagdes junto 3 fiscalizacdo da SEINFRA-MG, informar
formas de disponibilizagdo de relstorios & documentos em formeto acessivel, duramts todo o
desenvalvimento dos trebalhos 3 SEINFRA-MS.

Comunicagio 2
Transparéncia

reslizacéo de reunices periodicas junto 3 fiscelizagdo da SEINFRA-MIE para alinhamentos,
autorizagies e apresentzgies de progresso.

11.13.3. Relacio de Equipe Técnica, basica, adequada e disponivel para execucdo dos
servicos, bem como a qualificagdo dos membros da equipe técnica minima;

11.13.3.1. Essa relagao deverd estar acompanhada de declaragdo do licitante no sentido de
que, sagrando-se vencedora do certame, ird compor a equipe técnica obedecendo as exigéncias
aqui estabelecidas, caso o objeto da licitagdo venha a ser contratado com ela, e que os membros
da equipe estardo disponiveis durante todo o prazo de execucao da obra.

11.13.3.1.1. Relagdo de equipe técnica, adequada e disponivel para execugdo da obra,
bem como a qualificagdo dos membros da equipe técnica minima, a seguir relacionada:

11.13.3.1.1.1. 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto, com experiéncia em
Coordenaciao de Obras de Edifica¢oes. Nivel Sénior, devidamente credenciados
junto ao conselho de classe, com experiéncia comprovada;

11.13.3.1.1.2. 01 (um) Encarregado de obras.

11.13.3.1.2. Para participacao na licitacdo a empresa devera apresentar Relacdo da
Equipe Técnica acima, acompanhada de declaracdo da licitante no sentido de que,
sagrando-se vencedora do certame, ird compor a equipe técnica obedecendo as
exigéncias aqui estabelecidas, o que se dard nos termos do Anexo especifico que
integrara o Edital de Licitacao.

11.13.3.1.3. Para fins de comprovagdao da qualificagdo técnica e experiéncia dos
membros da equipe técnica, a Contratada devera apresentar no momento da ordem de
inicio dos servigos a Certidao de Acervo Técnico Profissional (CAT ), ou o Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART),
emitida pela entidade competente, de cada membro da equipe.



11.13.3.2. A SEINFRA, a qualquer tempo, podera requerer, por meio de correspondéncia
fundamentada, a substituigdo de membros da equipe que, a seu juizo, ndo estejam
correspondendo aos principios de eficiéncia e de qualidade exigidos para a execucdao dos

Servicos.
11.13.4. RELACAO DE EQUIPAMENTOS:
11.13.4.1. O licitante devera apresentar Relacdo de Equipamentos e Instalagdes adequados

e disponiveis para a execugdo dos servicos, admitida a equivaléncia, se tecnicamente viavel, a
juizo da SEINFRA, devendo ser indicado apenas o equipamento minimo a seguir relacionado:

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE
Betoneira 01
Serra Marmore 01
Martelete pneumatico p/ concreto - 15 a 30 kg 01
Cortador Riscador de Piso/Porcelanato/Ceramica - 60 cm 01
Serra Circular 7.1/4” (185 mm) 01
11.14. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no CAGEF-MG

serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no minimo, 24 (vinte e quatro) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratagao.

11.15. A verificagdo no CAGEF-MG ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

11.16. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de oOrgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

11.17. O Agente de Contratacao poderd, no julgamento da habilitacdo, sanar erros e falhas que nao
alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel aos licitantes, e lhes atribuira validade e eficacia para fins de habilitagao.

11.18. Na hipotese de necessidade de suspensdao da Sessao para a realizagdo das diligéncias, com
vistas ao saneamento de que trata o item 11.11., a Sessdo somente poderd ser reiniciada mediante aviso
prévio com no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, por meio de aviso no Portal de Compras de
Minas Gerais e publica¢do no Didrio Oficial Eletronico do Estado de Minas Gerais, € a ocorréncia sera
registrada em ata.

11.19. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, quando for o caso, sob pena de
inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11.20. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, conforme art. 64, da Lei Federal n°
14.133/2021:

11.20.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

11.20.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento
das propostas.

11.21. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas ¢ das Empresas de
Pequeno Porte somente serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condicdo para participagdo na
licitagao.
11.21.1. O disposto na clausula acima nao desobriga as Microempresas ¢ Empresas de Pequeno
Porte de apresentarem toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo da regularidade



fiscal e trabalhista, ainda que esta apresente alguma restricao.

11.21.2. Na hipdtese de haver alguma restrigdo na comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista do licitante na condi¢do mencionada no item 11.17.1., sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis para regularizagdo da documenta¢do, prorrogavel por igual periodo, a critério da
SEINFRA, cujo termo inicial serd o momento em que a Microempresa ¢ Empresa de Pequeno Porte
for declarada vencedora do certame.

11.21.3. O prazo para regularizacdo dos documentos de que trata o subitem 11.17.2 ndo se
aplica aos documentos relativos a habilitagao juridica, a qualificagdo técnica e econdmico-financeira
e ao cumprimento do disposto no art. 7°, XXXIII, da Constitui¢ao Federal/1988.

11.21.4. Nao havendo regularizacdo da documentacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no
subitem 11.17.2, o licitante vencedora decaira do direito de contratagdo, sendo facultado a
SEINFRA, a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pela primeira classificada, ou ainda revogar a licitagdo,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas no presente Edital, em conformidade com o
disposto no art. 90, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

11.22. Os licitantes estrangeiros que nao funcionem no Pais deverdo apresentar documentos
equivalentes, na forma de regulamento previsto no art. 70, Pardgrafo Unico, da Lei Federal n°
14.133/2021.

11.22.1. Na hipétese de o licitante vencedora ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no
Decreto Estadual n° 47.437/2018, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

11.23. Nao serdo aceitos como documentacdo habil a suprir exigéncias deste Edital pedidos de
inscrigdo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que visem a substituir os exigidos, exceto nos
casos admitidos pela legislagao.

11.24. Se os Certificados, Declaracdes, Registros e Certiddes nao tiverem prazo de validade
declarado no proprio documento, da mesma forma que ndo conste previsdo em legislagdo especifica, os
referidos documentos deverao ter sido emitidos hd, no méximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da
realizacdo da licitacao.

11.25. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original,
copia ou digitalizados.

11.25.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos,
mediante apresentagdo de documentos originais ndo-digitais, quando houver duvida em relacao a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

12. DOS RECURSOS

12.1. Qualquer licitante poderd, durante o prazo concedido na sessiao publica, ndo inferior a 10
(dez) minutos, de forma imediata apds o término do julgamento das propostas e do ato de habilitacio
ou inabilitacdo, manifestar sua inten¢ao de recorrer, sob pena de preclusao.

12.1.1. As razdes do recurso deverao ser apresentadas em momento unico, em campo préprio
no sistema, no prazo de 3 (trés) dias tteis, contados a partir da notificacdo acerca da conclusao do
juizo de admissibilidade relativo as manifestacdes de intengdo de recorrer, realizado pelo Agente de
Contratagao.

12.1.2. O juizo de admissibilidade referido no subitem 12.1.1 sera realizado apds a etapa de
manifestagdo de intencao de recorrer de que trata o item 12.1, ao final da etapa de habilitacao.

12.1.3. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a inten¢ao de recorrer importara a
decadéncia desse direito.

12.1.4. A apresentagdo de documentos complementares, em caso de indisponibilidade ou
inviabilidade técnica ou material da via eletronica, devidamente identificados, relativos aos recursos
interpostos ou contrarrazoes, se houver, sera efetuada mediante envio para o e-mail



dac@infraestrutura.mg.gov.br, e identificados com os dados da empresa licitante e do processo
licitatorio, observado o prazo previsto no item 12.1.

12.1.5. O s demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentarem suas
contrarrazoes, no prazo de 3 (trés) dias tteis, contados da data final do prazo do recorrente,
pelas mesmas formas de apresentacio do recurso.

12.1.6. Serd assegurada ao licitante vista dos elementos indispensdveis a defesa de seus
interesses.
12.1.7. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que ndo puderem
ser aproveitados.
12.1.8. Na auséncia de registro de manifestacdo de intengdo de recorrer pelos licitantes, fica a
autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

13. DA REVOGACAO E DA ANULACAO

13.1. A autoridade superior podera revogar o procedimento licitatorio pelos critérios e na forma

de que trata o Decreto Estadual n°® 48.723/2023 por motivo de conveniéncia e oportunidade, ¢ devera
anular por ilegalidade insanavel, de oficio ou por provocagdo de terceiros, assegurada a prévia
manifestacdo dos interessados.

13.2. Nos casos de anulacdo e revogagdo, devera ser assegurada a prévia manifestagdo dos
interessados (art. 71, §3°, Lei Federal n°® 14.133/2021).

13.3. O motivo determinante para a revogacao do processo licitatorio devera ser resultante de fato
superveniente devidamente comprovado.

13.4. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios
insanaveis, tornando sem efeito os subsequentes que deles dependam, e dard ensejo a apuracdo de
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

13.5. Cabera recurso no prazo de 3 (trés) dias Uteis contados a partir da data da anulagdo ou
revogacdo da licitagdo, observado, no que couber, o disposto nos arts. 165 ¢ 168 da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.6. Na hipétese da ilegalidade de que trata o item 13.1 ser constatada durante a execugdo
contratual, aplica-se o disposto no art. 147, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

14. DO PROSSEGUIMENTO DA SESSAO PUBLICA EM CASO DE ANULACAO

14.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulacao de atos anteriores a realizagao

da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situacdo em que serdo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

14.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.
14.1.2. A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), quadro de avisos e
também por e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatério.
14.1.3. A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no CAGEF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
15. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO
15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatdrio sera encaminhado a autoridade superior, que podera:
15.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
15.1.2. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
15.1.3. proceder a anulagdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocacdao de terceiros,

sempre que presente ilegalidade insanavel;

15.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitagao.



15.2. Ao homologar o procedimento, as informagdes serdo enviadas ao PNCP automaticamente, e
ficardo disponiveis para consulta no Portal de Compras.

15.2.1. A ata ficara disponivel no Portal de Compras, bem como serd apensada aos autos do
processo de contratacao.

16. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUCAO DA CONTRATACAO

16.1. Serd exigido da adjudicataria, antes da assinatura do contrato, apresentagdo de garantia

financeira de execu¢do da contratacdo, nos moldes do art. 96 e seguintes, da Lei Federal n° 14.133/2021,
com validade durante a execucdo do contrato e por mais 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia
contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total inicial do contrato, conforme regras
estabelecidas na minuta do contrato.

17. DO SEGURO CONTRA RISCO DE ENGENHARIA E DE RESPONSABILIDADE
CIVIL PROFISSIONAL
17.1. A Contratada devera apresentar a SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contado

da data da assinatura da Ordem de Servigos, as apodlices de Seguro Contra Riscos de Engenharia (RE) e de
Responsabilidade Civil Profissional (RCP), tendo a SEINFRA como beneficiaria.

17.2. Os seguros de Riscos de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional (RCP)
vigorardo durante o periodo de execu¢do dos servicos, ficando sob a responsabilidade da Contratada
atualizar seu valor sempre que incidir correspondente correcado no montante contratual, bem como solicitar
prorroga¢do de vigéncia da apoélice se houver ampliagdo do prazo de execucao.

17.3. Poderdo ser introduzidas modificacdes nos termos do seguro, seja com a aprovacao da
SEINFRA, ou como resultado de mudangas gerais impostas pela companhia de seguro com a qual tenha
sido subscrito o seguro.

17.4. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a Contratada respondera pelos
danos e prejuizos que causar a Administracdo, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da
execucao dos servigos.

17.5. A Contratada deverd manter validas as apodlices de seguros RE e RCP e apresentar junto
com a medicao o comprovante de adimplemento, sob pena de inexecucao parcial do contrato.
17.6. O Seguro devera ter as seguintes coberturas:

17.6.1. Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia: Cobertura Basica de Obras Civis

em construcao e Instalacoes e Montagens (OCC/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes de
acidentes ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de
granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio, explosao, desabamento,
entre outros). A cobertura prevista no subitem anterior contemplard 100% (cem por cento) do valor
do contrato.

17.6.2. Coberturas Adicionais:

17.6.2.1. Erro na elaboracio do Projeto e na execucdo da obra/servigco: cobre danos
causados aos servigos decorrentes de erro de projeto e na sua execucdo, mais prejuizos
ocorridos durante reposi¢do, reparo ou retificacdo. Excluem-se os custos que seriam suportados
pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os tributos e despesas
afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro.

17.6.2.1.1. A cobertura prevista no Subitem 16.6.2.1. contemplard 100% (cem por
cento) do valor do contrato.

17.6.2.2. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou
corporais, involuntariamente causados a terceiros que ndo tenham relacdo com os servigos, em
decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela e/ou instalacdo. Nesta cobertura, a responsabilidade
se estende aos participantes da apdlice do segurado principal e demais cossegurados, como se
cada um tivesse feito uma apdlice em separado, em que todos sdo considerados terceiros entre
si. Além de garantir indenizacdo para danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de
advogados.



17.6.2.2.1. Para contratos com valores até R$20.000.000,00, o limite minimo
segurado sera de 10% do valor do contrato, com minimo de R$1.000.000,00;

17.6.2.2.2.  Para contratos com valores superiores a R$20.000.000,00 e até
R$50.000.000,00 o limite minimo segurado sera de 8% do valor do contrato, com
minimo de R$2.000.000,00;

17.6.2.2.3.  Para contratos com valores superiores a R$50.000.000,00 ¢ até
R$100.000.000,00, o limite minimo segurado sera de 5% do valor do contrato, com
minimo de R$4.000.000,00;

17.6.2.2.4. Para contratos com valores acima de R$100.000.000,00, o limite minimo
segurado sera de R$5.000.000,00.

17.6.2.3. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do
Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos
empregados para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do
segurado, que resulte em morte e/ou invalidez (total ou parcial) permanente de funcionarios
registrados ou com contrato de trabalho. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara
20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

17.6.2.4. Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a
bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custodia ou controle,
localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, € necessarios a execugao dos
servicos. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) do valor
do contrato, com limite de R$2.000.000,00 (dois milhdes de reais). Lucros Cessantes: cobre as
indenizagdes decorrentes de perdas financeiras, lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer
outras despesas emergentes, desde que resultantes de danos fisicos e/ou corporais resultantes da
execug¢do dos servigos/obras contratados. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplara
20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

17.6.2.5. Manutencdo Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas,
causados pelos empreiteiros segurados, no curso das operacdes por eles realizadas para fins de
cumprimento das obrigacdes assumidas na cldusula de manutencdo do contrato ou verificadas
durante o periodo de manutencdo, porém consequentes de ocorréncia havida no local do risco
(canteiro de obras) durante o periodo segurado dos servicos. Essa garantia inicia-se apos o final
da cobertura basica, desde que os servigos tenham sido concluidos, e tem duracdo de 06 (seis)
meses. A cobertura prevista no subitem anterior contemplard 100% (cem por cento) do valor do
contrato.

17.6.2.6. Despesas extraordinarias: Cobre as despesas com trabalho adicional de mao de
obra em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um meio de
transporte rapido (exceto aeronave), para evitar atraso no cronograma, em fun¢do de sinistro
ocorrido. A cobertura prevista no subitem anterior contemplard 5% (cinco por cento) da
cobertura Basica

17.6.2.7. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e greve. A cobertura
prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.

17.6.2.8. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em
funcdo de riscos cobertos pelo seguro. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara
5% (cinco por cento) da cobertura Bésica. Despesas de Salvamento e Contencdo de Sinistros:
cobre despesas com providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo
decorrente de riscos cobertos pelo seguro. A cobertura prevista no subitem anterior contemplara
o valor minimo de R$100.000,00 (cem mil reais).

17.6.2.9. Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos materiais
e/ou de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos pertinentes aos servigos. A
cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de
Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

17.6.3. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional:



17.6.3.1. Erros e Omissdes: danos materiais e/ou corporais consequentes de atos de
negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado contra terceiros;

17.6.3.2. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um
risco coberto pelo presente seguro; Danos Morais decorrentes de Acdes ou Omissdes
cometidas pelo Segurado, contra terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;

17.6.3.3. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade do
Segurado; Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas relacionadas
com o0 processo e a defesa do Segurado. O Advogado ¢é de livre escolha do segurado e ha a
antecipacio de honorarios. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratacio de
empresa especializada em servicos de comunicacio e assessoria de imagem para amenizar
os prejuizos a imagem, honra ou reputacdo do segurado, decorrentes de vazamento de
informacoes sigilosas.

17.6.4. Tempo da Reclamacio e Prazo Complementar: A apdlice devera, obrigatoriamente,
possibilitar a apresentacao de reclamagdes durante a execucdo do contrato e ainda durante o prazo
complementar de 36 (trinta e seis) meses.

17.6.5. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para os
subcontratados na responsabilidade que couber ao segurado.

17.7. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ser contratado com limite minimo
de indenizacdo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do contrato, limitado a
R$50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais).

17.8. Quando se tratar de consoércio, as garantias de Cumprimento do Contrato e Risco de
Engenharia poderdo ser apresentadas integralmente pela EMPRESA lider do consorcio, ou por cada uma
das EMPRESAS integrantes deste, com os valores proporcionais a sua participagao no consorcio.

18. DA CONTRATACAO

18.1. Apos a homologacao, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de contrato ou
outro instrumento equivalente.

18.2. A adjudicataria terd o prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data da sua convocacao, que
se dard por meio do Sistema Eletronico de Informagdes - SEI no e-mail utilizado no cadastro neste
sistema, para assinar o Termo de Contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a
contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes dispostas no art. 156, da Lei Federal n® 14.133/2021, e
outras penalidades aplicaveis.

18.2.1. O prazo doitem 18.2. poderd ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.
18.3. De acordo com a disposicdo do §3°, do artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021, se a

apresentacio da garantia financeira de execucio da contratacio se der na forma do inciso II, do §1°,
do artigo 96, o prazo para assinatura do termo de contrato sera de 1 (um) més a contar da data da
homologacio da licitacao.

18.4. Na assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente sera exigida a comprovagao
das condicdes de habilitagdo e contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pela
Contratada durante a vigéncia do contrato.

18.5. Na hipétese de a Contratada ndo comprovar as condigdes de habilitacdo consignadas no
Edital ou se recusar a assinar o contrato, a SEINFRA, sem prejuizo da aplicagdo previstas na Lei Federal
n° 14.133/2021, e das demais cominagdes legais cabiveis, podera convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classifica¢do, para, apds a comprovagdo dos requisitos para habilitagdo, e, feita a negociagao,
assinar o contrato.

18.6. A intimagao eletrbnica constitui uma das formas para comunicacdo oficial da
Administracédo, informando a adjudicataria/Contratada sobre eventos, atos ou fatos que
requerem ciéncia ou a adogado de condutas especificas, sejam comissivas ou omissivas, de
interesse publico ou relacionadas a contratacéo.

18.7. A confirmagao de leitura da intimacdo no sistema comprovara a ciéncia e seu



recebimento pela adjudicataria/Contratada, gerando a devida certificagdo no sistema.

18.8. No caso de a Adjudicataria/Contratada ndo adotar a conduta proativa, exigida pela
boa-fé e pelas boas praticas contratuais (conforme estabelecido no art. 422 do Caodigo Civil),
deixando transcorrer o prazo estipulado, a intimacao sera considerada 'cumprida’ para todos os
efeitos legais, gerando-se a respectiva certiddo no sistema, para todos os atos relacionados ao
Contrato, desde a comunicagao para assinatura, até outros atos e notificagcdes relacionados ao
referido Contrato, dispensando-se qualquer outra forma de intimagao por qualquer outro meio.

18.9. A concordancia tacita da Adjudicataria/Contratada sera considerada para todos os efeitos a
partir de sua participagdo no certame e cadastro no Sistema Eletronico de Informacgdes - SEI, e as
intimacdes serdo realizadas por meio do e-mail utilizado no cadastro no referido Sistema Eletronico de
Informagoes - SEI.

19. DA SUBCONTRATACAO

19.1. A critério exclusivo da SEINFRA e mediante prévia e expressa autorizacao do Secretario de
Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, por escrito, a Contratada podera, nos termos do art. 122
da Lei Federal n® 14.133/2021, subcontratar parte do servico, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor do contrato.

19.2. E vedada a subcontratacio total ou das parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor
mais significativo do objeto, que motivaram a comprovagao de capacidade financeira ou técnica.

20. DA VIGENCIA CONTRATUAL

20.1. O prazo de prestagdo dos servicos ¢ de 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos,

contados a partir da data de assinatura estabelecida na ordem de inicio dos servicos, admitida sua eventual
prorrogagao, caso ocorra algum dos motivos citados no artigo 115, §5° da Lei n°® 14.133/2021.

20.2. O prazo de vigéncia do Contrato ¢ de 1080 (um mil oitenta) dias consecutivos, a partir da
assinatura do instrumento, também passivel de prorrogacdo na forma da lei, sendo em ambos os casos a
divulgacdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas requisito para sua eficacia.

20.3. Os prazos sao definidos em observancia ao art. 111, da Lei Federal n° 14.133/2021, que
admite a prorrogacdo automatica nos casos de contrato por escopo. Contudo, nas hipdteses em que o nao
cumprimento se der por culpa da Contratada, esta sera constituida em mora, sendo-lhe aplicada as sanc¢des
cabiveis.

20.4. Serd também admitido que a Administracdo opte pela extingdo do contrato, nos termos do
art. 111, inciso II, Lei Federal n® 14.111/2021.

21. DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

21.1. A fiscaliza¢ao do Contrato ¢ competéncia e responsabilidade da CONTRATANTE, no caso

a SEINFRA, exigindo da Contratada o cumprimento integral de todas as obriga¢des contratuais, segundo
procedimentos definidos no Edital de Licitagdo e no Contrato, e em conformidade os critérios definidos
neste Termo de Referéncia e com as normas técnicas e legislagao pertinente.

21.4. A execucdo dos Servigos serd acompanhada e fiscalizada por Servidores da Diretoria de
Obras de Edificacdes e Infraestrutura da SEINFRA, Gestores do Contrato, formalmente designados nos
termos do inciso III, do art. 104 e §§1° e 2°, do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021.

21.6. Em caso de eventual irregularidade, inexecu¢do ou desconformidade na execucdo do
contrato, o Gestor do Contrato dard ciéncia a Contratada, por escrito, para ado¢do das providéncias
necessarias para sanar as falhas apontadas.

21.9. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada por quaisquer irregularidades, inexecuc¢des ou desconformidades havidas na execu¢do do
objeto.

22. DAS OBRIGA(;()ES DA CONTRATANTE
22.1. Compete a CONTRATANTE:
22.1.1. Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar o seu



trabalho de acordo com as normas pactuadas;

22.1.2. Acompanbhar e fiscalizar a execug@o dos servigos por servidor especialmente designado
pela SEINFRA;
22.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte os servigos prestados, quando em desacordo com as

especificagdes constantes na nota de empenho, no Termo de Referéncia e/ou na proposta comercial
do Contratado;

22.1.4. Analisar e aprovar o projeto das instalagdes provisorias e canteiro de servigo
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

22.1.5. Indicar o local de instalagdo da placa da obra e verificar a sua instalacdo no prazo
estabelecido;

22.1.6. Acompanhar o cronograma fisico-financeiro e informar a8 CONTRATADA as

divergéncias observadas em relacdo a situagao real da obra;

22.1.7. Acompanhar as condi¢cdes de organizacdo, segurancga dos trabalhadores e das pessoas
que transitam no canteiro da obra, de acordo com norma propria (ABNT), exigindo da
CONTRATADA as correcdes necessarias;

22.1.8. Exigir da CONTRATADA o uso, por todos os seus operarios, de uniforme: jaleco e
calca silcados, conforme modelo padrao SEINFRA;

22.1.9. Exigir da CONTRATADA o uso por todos os seus operarios, bem como dos seus
prestadores dos servigos contratados, de Equipamentos de Protecao Individual “EPI”, compativeis
com os servigos em execucao e de acordo com a legislagdo vigente;

22.1.10. Exigir da CONTRATADA a substituicdo dos profissionais, caso seja constatada a sua
inadequagdo para conduzir os servigos conforme especificado, ou exigir maior numero de
profissionais para recuperar atrasos de cronograma;

22.1.11. Solicitar e acompanhar a realizacdo dos ensaios geotécnicos e de qualidade, e
quaisquer provas necessarias ao controle de qualidade dos servicos executados;

22.1.12. Verificar e aprovar os Projetos;

22.1.13. Acompanhar todas as etapas de execugdo e liberar a etapa seguinte;

22.1.14. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e

obras em execug¢do, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;

22.1.15. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, sempre com a participagdo e
anuéncia da Geréncia Responsavel, solicitando, quando necessario, a presenca dos autores dos
projetos no canteiro da obra;

22.1.16. Solicitar a substituigdo de materiais e equipamentos que sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

22.1.17. Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer servigo que ndo seja executado em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

22.1.18. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medigoes;

22.1.19. Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servigos solicitada pela
CONTRATADA, com base na comprovagao da equivaléncia entre os componentes, de conformidade
com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos DER-MG;

22.1.20. Exigir da CONTRATADA a substituicdo dos profissionais, caso seja constatada a sua
inadequacdo para conduzir os servigos conforme especificado, ou exigir maior namero de
profissionais ou equipamentos para recuperar atrasos de cronograma;

22.1.21. Exigir a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou



23.
23.1.

dificulte a acdo da FISCALIZACAO da SEINFRA ou cuja presenca no local dos servigos e obras seja
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

22.1.22. Verificar e aprovar os desenhos do “as built” (como construido) elaborados pela
CONTRATADA, que deve contemplar todas as modificagdes introduzidas no projeto original, de
modo a documentar fielmente os servicos e obras efetivamente executados;

22.1.23. Emitir o Termo de Recebimento Provisorio (TRP) e o Termo de Recebimento
Definitivo (TRD) da obra, nas datas previstas;

22.1.24. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato € seus anexos;

22.1.25. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

22.1.26. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no

objeto prestado, para que seja por ele reparado, corrigido, removido, reconstruido ou substituido, no
total ou em parte, as suas expensas;

22.1.27. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato, atestar nas notas fiscais/faturas da
efetiva prestagdo de servigo, objeto do Termo de Referéncia;

22.1.28. Comunicar o Contratado para emissao de Nota Fiscal pertinente a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdio e pagamento, quando houver
controvérsia parcial sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n° 14.133/2021;

22.1.29. Solicitar o reparo, a corre¢do, a remog¢ao ou a substituicdo dos materiais em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregoes;

22.1.30. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a parcela do servigo
prestado, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente instrumento;

22.1.31. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Contratado;

22.1.32. Aplicar ao Contratado as san¢des regulamentares;

22.1.33. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributarios, trabalhistas e previdenciarios por

meio dos documentos pertinentes.
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Compete a Contratada adotar as providéncias a seguir relacionadas, para a adequada

execugdo dos Servigos:

23.1.1. Iniciar a execucao dos servigos no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contado a
partir da data estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos;

23.1.2. Permitir e facilitar o pleno exercicio das funcdes da FISCALIZACAO da SEINFRA;
23.1.3. Acatar toda orientagdo advinda da FISCALIZACAO da SEINFRA com relagdo a
obra/servigo;

23.1.4. Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condigdes que propiciaram a sua

habilitagdo e classificacdo no processo licitatorio, em especial a equipe de técnicos, indicada para fins
de capacitagdo técnica profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substitui¢ao por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela SEINFRA;

23.1.5. Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo
rigorosamente as disposigdes do Edital de Licitagcdo e do Contrato, as Normas Técnicas aplicaveis, as
Especificagdes Técnicas, aos Projetos, as Planilhas de Quantitativos e Precos, bem como as condigdes
estabelecidas no “Caderno de Encargos DER-MG - Partes A, B, C, D e E”, e as instrugdes oriundas
da FISCALIZACAO da SEINFRA;

23.1.6. Responsabilizar-se, Uinica e exclusivamente, pela qualidade dos servigos que executar,
respondendo pela exatiddo dos estudos, célculos e dos projetos.



23.1.7. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributdrios, civis,
previdencidrios e trabalhistas, decorrentes da execugdo do Contrato;

23.1.8. Providenciar, antes do inicio dos servigos, as necessarias licengas, aprovagdes e
registros especificos junto aos 6rgdos competentes, municipais, estaduais e/ou federais, tais como,
Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Concessionarias de Servigos Publicos, Orgaos
ambientais, conforme o caso, inclusive quando houver necessidade de execu¢do de servigos de
supressao de vegetacdao; rompimento de pavimentos de rua; alteracdo de trafego; remanejamento de
interferéncias, utilizacdo de areas de apoio (jazidas de solo, areais, pedreiras), disposi¢cdo de residuos
de construgao civil, disposi¢do de solo, movimentag¢do de terra e outros necessarios a consecu¢ao da
obra, que deverdo ser .encaminhadas a FISCALIZACAO da SEINFRA. No caso de utilizagdo de
areas de apoio comerciais, somente poderdo ser utilizadas areas devidamente regularizadas, e suas
respectivas licengas/autoriza¢des deverdo ser encaminhadas a FISCALIZACAO da SEINFRA;

23.1.9. Correrda por conta exclusiva da CONTRATADA o pagamento das taxas e
emolumentos decorrentes dos servigos acima,

23.1.10. Equipar a obra com instalagdes necessarias e suficientes a sua adequada execugao, tais
como: escritorio da obra; instalagdes sanitarias; barracdes para deposito de materiais; deposito de
ferramentaria e equipamentos; tapumes, sinalizacdo, rotas de acesso, entre outros, conforme
determina a legislacao vigente, em especial, a “NR Norma Regulamentadora 18 - Condi¢des € Meio
Ambiente de Trabalho na Indéstria da Construcdo”, a “NBR n° 12284 de 09/1991 - Areas de
Vivéncia em Canteiros de Obras”, e a “NBR n° 16200 de 04/2013 — Elevadores de Canteiros de
Obras para Pessoas e Materiais com Cabina Guiada Verticalmente — Requisitos de Seguranga para
Construgdo e Instalacdo”, e em conformidade com o Caderno de Encargos DER-MG — Parte C —
Descrigao dos Servigos;

23.1.11. A SEINFRA, a critério da FISCALIZACAO, podera aceitar a locagdo de imével ou o
uso de container que substitua, integral ou parcialmente, as instalagdes do canteiro;

23.1.12. A CONTRATADA dever4d manter no escritorio da obra uma mesa reservada para a
FISCALIZACAO da SEINFRA, instalada com microcomputador com editor de texto, planilha
eletronica, acesso a Internet e impressora;

23.1.13. Comunicar a FISCALIZACAO da SEINFRA-MG, no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, a ocorréncia de quaisquer atos, circunstancias ou anormalidades, que ponham em risco o
éxito e o cumprimento dos prazos de execucdo dos servigos, propondo as agdes corretivas
necessarias, com a devida comprovagao;

23.1.14. Ser responsavel civil pela obra/servico e manter a frente dos trabalhos o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) indicado(s) na licitagdo da obra, que deverd ter todo poder para
representa-la junto a SEINFRA;

23.1.15. Programar, quando solicitado, visita ao local da obra/servico, em conjunto com a
FISCALIZACAO da SEINFRA;
23.1.16. Manter no local da obra o “Diario de Obras™ atualizado, no qual deverdo ser feitas

anotagOes diarias referentes as particularidades e ocorréncias da obra, reclamacdes, adverténcias e
questdes de ordem técnica que requeiram solucao por uma das partes, bem como, sobre o andamento
dos servicos e qualidade dos materiais, mao de obra, etc., registrando, em especial:

e Pessoal efetivo, descrevendo a quantidade e fungao;

e Descricao das atividades ¢ frentes de servico em desenvolvimento;

e Equipamentos disponiveis;

e Avango fisico da obra;

e Registros de ensaios de qualidade dos materiais empregados;

e Registros quanto as a¢des de Seguranca do Trabalho;

e Anotacdes do Responsavel Técnico da obra;



e Anotagdes da FISCALIZACAO da SEINFRA;

e Informagdes climaticas. Acidentes de trabalho, e outros.

23.1.17. Todas as paginas do DIARIO DE OBRAS serio assinadas diariamente pelo
Engenheiro executor das obras da CONTRATADA e pelo fiscal de obras da CONTRATANTE;
23.1.18. Providenciar e instalar, no prazo de at¢ 10 (dez) dias uteis contado a partir da data

estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos, as placas da obra definidas na Planilha de Servigos,
conforme modelo(s) fornecido(s) pela SEINFRA, em local indicado pela FISCALIZACAO da
SEINFRA;

23.1.19. Apresentar a SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias corridos contado a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos, a Anotacdo da Responsabilidade Técnica (ART) de
execucao da obra junto ao CREA/MG ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU
BR;

23.1.20. Apresentar no prazo de até¢ 10 (dez) dias corridos contado a partir da data estabelecida
na Ordem de Inicio dos servigos, para aprovagdo prévia pela SEINFRA, o Cronograma Fisico-
Financeiro detalhado da obra, utilizando o programa MS PROJECT, ou similar ou de melhor
qualidade;

23.1.21. Apresentar a SEINFRA, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data estabelecida na
Ordem de Inicio dos servicos, Apdlice de Seguro Contra Riscos de Engenharia, conforme item 21
deste Termo de Referéncia;

23.1.22. Manter seus empregados, quando nas dependéncias da SEINFRA-MG, devidamente
identificados com cracha subscrito pela CONTRATADA, no qual deverd constar, no minimo, sua
razdo social, nome completo do empregado e sua fotografia;

23.1.23. Manter no canteiro da obra, para consulta, copia do Edital de Licitacao, do Contrato,
das Planilhas de Servigos, dos Projetos Basicos e/ou Executivos, Especificagdes e do Cronograma
Fisico Financeiro;

23.1.24. Apresentar a SEINFRA, no prazo de até¢ 30 (trinta) dias corridos contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Inicio dos servigos, o comprovante da matricula no Cadastro Nacional
de Obras (CNO), conforme Instru¢ao Normativa IN RFB n°® 2061, de 20 de dezembro de 2021, da
Receita Federal do Brasil;

23.1.25. Analisar os projetos e, uma vez identificada quaisquer inconformidade e/ou
incompatibilidade, comunicar a SEINFRA, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data
de recebimento da Ordem de Inicio dos servigos, para adocdo, em tempo habil, das providéncias
cabiveis;

23.1.26. Consultar, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contado da data estabelecida
na Ordem de Inicio dos servigos, os oOrgdos/concessionarias de servigo sobre a capacidade de
atendimento a obra/servico pelas redes publicas de energia elétrica, dgua e esgoto;

23.1.27. Apresentar 2 FISCALIZACAO da SEINFRA cépia dos respectivos protocolos junto as
concessionarias;
23.1.28. Havendo necessidade de adequacao nas redes para possibilitar as ligagdes definitivas,

comunicar imediatamente a SEINFRA, apresentando a resposta a consulta, de forma a possibilitar a
adogao em tempo habil das providéncias cabiveis, antes da conclusao da obra;

23.1.29. Responsabilizar-se pelas ligacdes provisorias e definitivas de dgua, esgoto, energia,
necessarias para a execugao da obra, se for o caso;

23.1.30. Apresentar a SEINFRA os comprovantes de quitacdo das contas de agua, luz e
telefone, bem como providenciar a transferéncia das contas para a titularidade do Estado;

23.1.31. Encaminhar a SEINFRA, quando identificada a necessidade da prorrogagdo do prazo
de execucao da obra, solicitacdo de aditivo ao Contrato, até¢ 45 (quarenta e cinco) dias corridos antes
do seu vencimento, mediante apresentacdo formal de motivos estritamente técnicos ou supervenientes
que a justifiquem, acompanhado do Cronograma Fisico-Financeiro da obra adequado ao novo prazo



proposto, para analise e aprovacao;

23.1.32. Encaminhar a SEINFRA, no caso da verificagdo no decorrer da obra da necessidade de
acréscimo de servigos ou servicos ndo previstos no contrato, solicitagdo de aditivo de valor ao
contrato, até 10 (dez) dias corridos ap6s a sua constatagdo, mediante apresentacao formal de motivos
estritamente técnicos ou supervenientes, para analise e aprovagao;

23.1.33. Apds o exame e aprovacdo das justificativas apresentadas e acerto da planilha, a
CONTRATADA devera entregar & FISCALIZACAO da SEINFRA o novo Cronograma
Fisicofinanceiro da obra adequado as alteragdes propostas, visando a formalizag¢do do aditivo;

23.1.34. Executar todo e qualquer servigo extra, alteragdes de projetos ou especificagdes,
somente apos a formalizagdo do respectivo termo aditivo, salvo os de emergéncia, necessarios a
estabilidade ou seguranca da obra, do pessoal nela envolvido, ou de edificagdes vizinhas,
comunicando imediatamente 8 FISCALIZACAO da SEINFRA sobre o fato;

23.1.35. Tais servigos somente serdo aceitos como de emergéncia se assim forem
caracterizados posteriormente pela SEINFRA e serdo medidos e quantificados de acordo com a
qualificacdo de mao de obra e quantidade de materiais e equipamentos utilizados, sempre de acordo
com as especificacdes, normas e procedimentos da SEINFRA;

23.1.36. Comunicar a FISCALIZACAO da SEINFRA a ocorréncia de quaisquer atos,
circunstancias ou anormalidades, que ponham em risco o €xito € o cumprimento dos prazos de
execucgao dos servigos, propondo as agdes corretivas necessarias;

23.1.37. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua
responsabilidade, apontados ou ndo pela FISCALIZACAO da SEINFRA;
23.1.38. Cumprir determinagio da FISCALIZACAO da SEINFRA para retirar ou substituir

qualquer funcionario da obra, cujo trabalho nao esteja atendendo a contento as suas solicitacoes;

23.1.39. Cumprir as normas de protecao a satde e seguranca dos trabalhadores e de terceiros no
perimetro da obra;

23.1.40. Determinar o uso obrigatério, por todos os seus operarios, bem como dos prestadores
dos servigos contratados, de Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI), compativeis com os
servigos em execucdo e de acordo com a legislacdo vigente;

23.1.41. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA o custo desses Equipamentos;
23.1.42. Determinar o uso obrigatdrio, por todos os seus operarios, de uniforme: jaleco e calga
silcados, conforme modelo padrao SEINFRA, cujo uso ¢ exclusivo nas obras da SEINFRA;

23.1.43. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA o custo dos uniformes;

23.1.44. Manter seus empregados, quando nas dependéncias da SEINFRA, devidamente

identificados com craché subscrito pela CONTRATADA, no qual deverd constar, no minimo, sua
razdo social, nome completo do empregado e sua fotografia;

23.1.45. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade
dos servicos que executar, respondendo pela exatiddo dos estudos, célculos e sejam eles fornecidos
ou nao pela SEINFRA;

23.1.46. Utilizar materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais adequados a
execucdo do objeto da contratacdo, em conformidade com a proposta aprovada, apresentando a
FISCALIZACAO da SEINFRA para prévia aprovagio, quando for o caso, amostras dos materiais a
serem utilizados na obra;

23.1.47. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servicos, conforme
previsto nas normas técnicas pertinentes;

23.1.48. A SEINFRA podera aferir os testes e ensaios de controle tecnologico utilizando-se das
instalagoes e instrumentos da CONTRATADA.

23.1.49. Apresentar 3 FISCALIZACAO da SEINFRA, quando for o caso, os resultados dos
rompimentos dos corpos de prova do concreto da estrutura, de acordo com as normas, bem como de
todo o aco a ser aplicado na obra;



23.1.50. Utilizar na execug¢do da obra, quando for o caso, produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa ou plantada que tenha procedéncia legal, nos termos de Edital;

23.1.51. Executar qualquer atividade, trabalho ou servigos noturnos ou em horarios especiais
somente com autorizagdo prévia da FISCALIZACAO da SEINFRA;

23.1.52. O trabalho noturno ou fora do horério normal ndo programado inicialmente, realizado
para recuperar atraso do cronograma por conta da CONTRATADA, nao sera considerado como 6nus
da SEINFRA, cabendo a CONTRATADA absorver esse custo adicional;

23.1.53. Providenciar toda a sinalizagdo necessaria a execu¢do da obra, no sentido de
resguardar a integridade dos servicos executados e evitar qualquer tipo de acidente;

23.1.54. Armazenar os materiais empregados na obra em local apropriado e organizado, de
forma a evitar a sua contaminagdo, inclusive a do meio ambiente, de modo a ndo prejudicar o transito
de pessoas, a circulagdo do material € a ndo provocar empuxos € sobrecargas excessivas nas
estruturas;

23.1.55. Remover o entulho, lixo e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do
local da obra, durante todo o periodo de sua execucdo e, especialmente, ao seu final, dando
destinagcdo em conformidade com as exigéncias legais;

23.1.56. Responsabilizar-se pela gestdo dos residuos decorrentes da execucdo da obra, em
conformidade com a Resolucio do CONAMA n° 307/2002, cuidando do transporte dos materiais
inaproveitaveis e entulhos, resultantes de escavagdes, perfuragdes e demoli¢des, quer no local da
obra, quer para outro local, promovendo sua destinagdo ambientalmente adequada, em locais
devidamente licenciados;

23.1.57. Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos origindrios da
contratagdo em encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
ndo licenciadas;

23.1.58. A CONTRATADA devera encaminhar & FISCALIZACAO da SEINFRA a devida
regularizacdo ambiental dos locais de destinacdo dos residuos decorrentes da execucdo da obra, bem
como a comprovacao do volume e caracterizacdo dos residuos, que deverao obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil — PGRCC, conforme preconizado
pela Lei Federal N° 12.305/2010, apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso, incluindo a
indicacdo do profissional responsavel pela implementagdo/monitoramento do PGRCC, com
respectiva Anotacao e Responsabilidade Técnica - ART;

23.1.59. A CONTRATADA devera comprovar, que todos os residuos removidos estdo
devidamente cadastrados no Sistema Estadual de Manifesto de Transporte de Residuos - MTR,
considerando o preconizado na Deliberacdo Normativa COPAM n° 232/2019 e em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°® 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 de 2004 e 15.116, de 2021, incluindo a apresenta¢do dos seguintes documentos, ou
outros que vierem a substitui-los: Manifesto de Transporte de Residuos - MTR, Certificado de
Destina¢ao Final - CDF ¢ Declaracao de Movimentagao de Residuos — DMR;

23.1.60. Manter vigilancia na obra e assegurar até o seu recebimento pela SEINFRA, a
protecao e conservagao de tudo que ja tiver sido executado;

23.1.61. Responsabilizar-se por danos e prejuizos causados a pessoas e propriedades em
decorréncia dos trabalhos de execugdo de obras e instalacdes, correndo as suas expensas sem
responsabilidade ou 6nus algum para a SEINFRA, o ressarcimento ou indenizagdo que tais danos ou
prejuizos possam motivar;

23.1.62. Desenvolver, simultaneamente a execu¢do dos servigos, o Projeto As Built - como
construido - com todas as especificidades e alteragcdes promovidas nos projetos originais da obra se
for o caso;

23.1.63. Entregar ao final da obra, como condi¢do para liberacao da medicao final, o Projeto As
Built consolidado e completo, sendo 02 (duas) vias em meio magnético, assinadas digitalmente e 01
(uma) copia plotada e assinada pelo responsavel técnico da CONTRATADA;



23.1.64. No caso de ndo haver nenhuma alteracdo, a CONTRATADA devera apresentar
declaragdo, conforme modelo a ser fornecido pela SEINFRA, de que a obra foi executada
integralmente em conformidade com o Projeto original;

23.1.65. Providenciar, tdo logo a obra seja concluida, a baixa da matricula no Cadastro
Nacional de Obras (CNO), da Receita Federal do Brasil.=;
23.1.66. Entregar a SEINFRA, como condi¢do para liberagdo do Termo de Recebimento

Definitivo da Obra (TRD), a CND da Obra (Certiddo Negativa de Débito de Relativos as
Contribui¢des Previdenciarias e as de Terceiros) emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

23.1.67. Os atrasos no cumprimento do cronograma de elaboragdo dos servicos ndo justificados
ou com justificativas ndo aceitas pela supervisao da SEINFRA-MG serdo punidos com a aplicagdo de
multas e/ou outras penalidades previstas no contrato;

23.1.68. Caso seja necessario, quando da conclusdo dos Projetos, devera ser emitida nova
Anotagdo da Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/MG ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) junto ao CAU BR, referenciando os dados definitivos dos projetos;

23.1.69. Entregar ao CONTRATANTE antes do inicio da prestacdo dos servigos, copia
autenticada das ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) devidamente recolhidas junto ao
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou das RRT (Registro de Responsabilidade
Técnica) devidamente recolhidas junto ao CAU (Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo do Brasil),
relativa aos servigos efetivamente contratados, nos termos dos arts. 4°, § 1°, ¢ 11 da Resolugdo
1.025/2009 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e art. 1°, incisos II e III da
Resolugao 28/2012 do CAU/BR — Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil;

23.1.70. A empresa vencedora, sediada em outro Estado, deverd apresentar o registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, com o
“Visto” do CREA/CAU - MG, por ocasido do inicio dos servicos;

23.1.71. O “Visto” possui uma validade de até 180 dias. Nesse sentido, se acaso os trabalhos
demandarem prazo maior, a CONTRATADA deverd providenciar um novo registro no proprio
CREA/CAU — MG, de modo a regularizar sua situagao;

23.1.72. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor, Lei n°® 8.078, de 1990;
23.1.73. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou

autoridade superior, conforme Inciso II, art. 137 da Lei n.° 14.133, de 2021, e prestar todo
esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

23.1.74. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execucao ou dos materiais nela empregados;

23.1.75. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

23.1.76. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao Contratante para ateste e
pagamento;
23.1.77. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos servigos prestados,

dentro dos padrdes adequados de qualidade, seguranga, durabilidade e desempenho, conforme
previsto na legislacdo em vigor e na forma exigida neste termo de referéncia;

23.1.78. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia
nao transfere a responsabilidade ao Contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

23.1.79. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;



23.1.80. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
inciso II, alinea d, art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

23.1.81. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das cldusulas do contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes
de boa técnica e a legislacao de regéncia;

23.1.82. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de
2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca da
execucao deste contrato;

23.1.83. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

23.1.84. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

23.1.85. Suportar, no limite de 25% (vinte e cinco por cento), alteragdes unilaterais para
acréscimos ou supressdes do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, servigos ou
nas compras, conforme art. 125 da Lei 14.133/2021.

24. DAS MEDICOES DOS SERVICOS/EXECUCAO DO OBJETO

24.1. As medigOes serao elaboradas mensalmente. Para efeito de medi¢do, serdo considerados
apenas os servigos entregues dentro do més. Caso os servigos sejam entregues fora do periodo supracitado,
0s mesmos serdo considerados apenas na medi¢do subsequente.

24.2. Os itens serdo medidos conforme critérios de medigdes, ja pré-estabelecidos por esse orgao,
e conforme critérios de qualidade estabelecidos do Manual de Normas para Elaboragdo de Servicos
Técnicos e Projetos.

24.3. Todo e qualquer servico a ser medido deverd constar, obrigatoriamente, das Planilhas de
Servigos integrantes do Contrato ou de Termo Aditivo, e cobrirdo todos os custos previstos na composi¢ao
de precgos e todas as despesas diretas e indiretas.

244, As medigdes serdo mensais e consecutivas, cujo periodo correspondera ao més cheio, a
excecdo da 1* e ultima medi¢des que poderdo ter periodos proporcionais as datas de inicio e término dos
servicos, ou aquelas processadas antes e apos o periodo de suspensdo temporaria dos servigos, caso
ocorra.

24.5. A medicdo dos servicos devera ser baseada em relatérios periodicos elaborados pela
CONTRATADA, onde serao registrados os levantamentos, memoria de calculo e graficos necessarios a
discriminacdo e determinag¢do das quantidades dos servigos efetivamente executados no més e o
acumulado desde o inicio, bem como a indicacao dos setores e areas do empreendimento em que 0 servigo
esta sendo aferido.

25. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

25.1. Ao final da obra todas as edificacdes deverdo estar com todas as suas instalacdes em
perfeito estado de funcionamento, livre e desimpedidas de entulhos, sujeiras, respingos de tintas e
argamassas e/ou qualquer outra substancia que afete a estética e/ou o funcionamento de qualquer das
partes das edificagdes. Todo o empreendimento deverd estar livre de qualquer pendéncia de licencas,
alvaras e aprovacdes nos 6rgaos pertinentes.

25.2. O objeto do Contrato sera recebido por equipe designada para tal, nos termos definidos no
art. 140 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

25.3. O Recebimento dos servicos e obras executados pela Contratada se dara da seguinte forma:



25.3.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

25.3.2. definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

25.3.3. 0 objeto do contrato poderéd ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato;

25.3.4. o recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execuc¢do do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

25.3.5. 0s prazos ¢ os métodos para a realizacdo dos recebimentos provisorio e definitivo
serdo definidos em regulamento ou no contrato;

25.3.6. salvo disposi¢ao em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, 0s
testes e as demais provas para afericdo da boa execucdo do objeto do contrato exigidos por normas
técnicas oficiais correrao por conta do contratado;

25.3.7. em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo nao
eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha
de projeto;

25.3.8. em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o

contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no
edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos
servicos executados e pela funcionalidade da construcao, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagao
do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara
responsavel pela reparagado, pela correcao, pela reconstrucao ou pela substitui¢ao necessarias.

25.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias uteis do termo
final ou da conclusdo dos servigos, pelos fiscais, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de cardter técnico. (art. 140, inciso I, alinea a, da Lei Federal n°
14.133/2021).

25.5. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (art.
119 c/c art. 140, da Lei Federal n°® 14133/2021).

25.6. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes do Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

25.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacdao da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

25.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei Federal n® 14.133/2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para
efeito de liquidacao e pagamento.

25.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execug@o do objeto ou no instrumento de cobranca.

26. DOS PAGAMENTOS

26.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio do Sistema Integrado de Administracdo
Financeira - STAFI/MG, a crédito da Contratada.

26.2. A medi¢do dos trabalhos realizados em cada més serd processada e aprovada pela
SEINFRA no prazo de até 10 (dez) dias tteis, contados da data de sua protocolizagdo pela Contratada.

26.3. A Contratada tera 5 (cinco) dias tteis, a contar do desbloqueio pela mandatéria nos casos de
despesas a serem quitadas com recursos oriundos de repasse, ou, nos demais casos, a contar da aprovagao



da medicao pela SEINFRA, para encaminhar o documento fiscal e demais documentacdes exigidas em
contrato, para subsidiar o pagamento.

26.4. A Liquidagdo sera efetuada no prazo de até 5 (cinco) dias tuteis contados do recebimento da
documentacao completa, de que trata o item 26.3., enviada pela Contratada.

26.5. O pagamento sera efetuado, por meio de ordem bancéria emitida por processamento
eletronico, a crédito do beneficidrio em um dos bancos que a Contratada indicar, no prazo de até 5 (cinco)
dias tuteis, contados a partir da data de liquidacdo da despesa, com base nos documentos fiscais
devidamente conferidos e aprovados pelo Contratante.

217. DO REAJUSTE DE PRECOS

27.1. Conceder-se-4 reajuste de precos apos o decurso de prazo de 1 (um) ano, contando do
primeiro dia (inclusive) do més subsequente ao do que se refere o orgamento, qual seja, 1° de fevereiro,
data base do or¢amento de referéncia da licitagdo, considerada a variagio do Indice Nacional de preco da
Construcao Civil - INCC, calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundagao
Getulio Vargas, o qual devera retratar a variagao efetiva do custo de producao ou dos insumos utilizados
na consecugdo do objeto contratual, e também, a utilizagdo de informagdes do Indices de Obras Publicas
(Parceria do FGV IBRE e DNIT) disponibilizados pela Fundacdo Getulio Vargas/Instituto Brasileiro de
Economia - Composi¢ao de Custos Unitarios.

27.2. As medigdes serdo reajustadas na forma da lei, com a aplicacao da seguinte formula:
R=L-I)xV
Iy
Onde:
R =Reajuste;

V = Valor da medi¢do a ser reajustada;
I1 = indice do més do fato gerador do evento;

To = Indice do més de referéncia do orgamento: janeiro/2024.

27.3. I1 e Io = Indices correspondentes a atividade preponderante dos servigos, fornecidos pela
FGV, para a Coluna 35 — Edificagoes.
27.4. Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do reajuste, serd utilizado o ultimo
indice disponivel, e o calculo do reajuste sera corrigido na medi¢ao do més subsequente.
28. DA ANALISE DE RISCOS
28.1. Eventuais problemas e as agdes mitigadoras dos riscos foram apontadas no Anexo de Edital
VI - Analise de Riscos.
29. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES
29.1. As infragdes administrativas e as sangoes correspondentes, incidentes a inexecucao do objeto,

sdo as descritas abaixo;

29.2. Em caso de divergéncias interpretativas prevalecera a interpretagdo constante do Edital, em
conjunto com as diversas disposi¢cdes do Termo de Referéncia - Anexo I deste Edital.

29.3. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

29.3.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

29.3.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

29.3.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagio;



29.3.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

29.3.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

29.3.2.4. deixar de apresentar amostra;

29.3.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do Edital.

29.3.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

29.3.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

29.3.5. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao.

29.3.6. fraudar a licitacao.

29.3.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

29.3.7.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
29.3.7.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
29.3.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagado.

29.3.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei Federal n°® 12.846/2013.

29.3.10. Com fulcro na Lei Federal n® 14.133/2021, a Administra¢do podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatdrios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

29.3.10.1. adverténcia;
29.3.10.2. multa;
29.3.10.3. impedimento de licitar e contratar; e

29.3.10.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

29.3.11. Na aplicacao das sang¢des serdo considerados:
29.3.11.1. a natureza e a gravidade da infragcdo cometida.
29.3.11.2. as peculiaridades do caso concreto;
29.3.11.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
29.3.11.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
29.3.11.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.
29.3.12. As multas deverdo observar os seguintes limites maximos:
29.3.12.1. 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o

valor do fornecimento ou servi¢o nao realizado;

29.3.12.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa de assinatura
do contrato ou instrumento equivalente;

29.3.12.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento ou servigo nao realizado,
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos
que o tornem improprio ao uso ao que ¢ destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou ainda, fora das
especificagdes contratadas.

29.3.12.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato em caso de rescisdo
contratual motivada pela Contratada.
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29.3.12.5. Até 20 % (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato ou
autorizacdo de fornecimento, no caso de descumprimento das clausulas do contrato ou
autorizagao de fornecimento que ndo resultem na aplicagdo de outra san¢do pecunidria ou na
rescisdo, proporcionalmente ao fato e/ou prejuizo para a Administragdo Publica.

29.3.13. As multas de que tratam os subitens anteriores sao entendidas como independentes.
29.3.14. A sang¢do de multa poderd ser aplicada cumulativamente.
29.3.15. A multa sera descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos

eventualmente devidos ao infrator e/ou cobrada administrativa e/ou judicialmente.

29.3.16. O valor das multas aplicadas devera ser recolhido a SEINFRA no prazo de 05 (cinco)
dias uteis a contar da data da notificagdo, podendo ainda ser descontado das Notas Fiscais e/ou
Faturas por ocasido do pagamento, ou cobrado judicialmente, se julgar conveniente.

29.3.17. A critério da Administragcdo, poderdo ser suspensas as penalidades, no todo ou em
parte, quando o atraso na entrega do material/servigo for devidamente justificado pela Contratada e
aceito pela SEINFRA, que fixara novo prazo, este improrrogavel, para a completa execucao das
obrigacdes assumidas.

29.3.18. A san¢ao de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica poderao
ser também aplicadas aqueles que:

29.3.18.1. Retardarem ou prejudicarem a execucao do certame;
29.3.18.2. Comportarem-se de modo inidoneo;

29.3.18.3. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as
condi¢gdes de participagdao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitagdo;

29.3.18.4. Apresentarem declaracdo ou documentagao falsa ou cometerem fraude fiscal;
29.3.18.5. Recusarem a assinatura do contrato ou instrumento equivalente.
29.3.19. A sancdao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em

decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos subitens 29.3.1., 29.3.2. e 29.3.3., quando
nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar
no ambito da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

29.3.20. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos subitens 29.3.4., 29.3.5., 29.3.6.,
29.3.7. ¢ 29.3.8., bem como pelas infracdes administrativas previstas nos subitens 29.3.1., 29.3.2. ¢
29.3.3. que justifiquem a imposi¢@o de penalidade mais grave que a san¢ao de impedimento de licitar
e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

29.3.21. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo,
descrita no subitem 29.1.4., caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara
as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgio ou entidade promotora
da licitagdo, nos termos do art. 90, § 5°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

29.3.22. Durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei Federal n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013 e pelo Decreto
Estadual n° 46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagao — PAR.

29.3.23. O Processo Administrativo de Responsabilizacdo serd conduzido por comissio
composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 30 (trinta) dias tteis, contado da data de sua


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%25C2%25A75

intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

29.3.24. Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis da decisdo proferida, contado da data da
intimacao, o qual sera dirigido ao Controlador-Geral do Estado, que, se ndo a reconsiderar no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a Junta de Recursos de Processos
Administrativos de Responsabilizagdo — JPAR, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
30 (trinta) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

29.3.25. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.
29.3.26. A aplicagdo das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados.
29.3.27. As sang0es serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos
de Licitar e Contratar com a Administra¢ao Publica Estadual -CAFIMP ¢ no CAGEF-MG.
30. DA EXTINCAO DO CONTRATO
30.1. Os critérios referentes a extingdo do contrato sao os dispostos nos artigos 137 e seguintes da
Lei Federal n°® 14.133/2021.
31. DOS DIREITOS AUTORAIS
31.1. A CONTRATATADA, nos termos do art. 93 da Lei Federal n® 14.133/2021, devera ceder

para o CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos aos projetos, as solugdes apresentadas e
aos modelos elaborados, bem como suas especificagdes técnicas ¢ de toda documentagao e todos os demais
produtos gerados na execucdao do contrato, os quais poderdo ser livremente utilizados e alterados pelo
CONTRATANTE em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagao de seu autor.

31.2. Os direitos autorais do projeto e demais documentos serdo, portanto, de propriedade da
CONTRATANTE, de modo que, nos termos do art. 93, §3°, da Lei Federal n® 14.133/2021, na hipotese de
posterior alteracdo do projeto pela Administracdo Publica, bastard que o autor seja comunicado e os
registros serdo promovidos nos 0rgdos ou entidades competentes.

32. DAS DISPOSICOES GERAIS

32.1. Este Edital devera ser lido e interpretado na integra, e ap6s encaminhamento da proposta
ndo serdo aceitas alegacdes de desconhecimento.

32.2. O procedimento sera divulgado no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP.

32.3. Os horérios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na
documentacdo relativa ao procedimento.

32.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do
vencimento, e consideram-se os dias Tteis, exceto se estabelecido expressamente de forma diversa. SO se
iniciam e expiram os prazos em dia de expediente na Administragao.

32.5. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos licitantes, cujo prazo
ndo conste deste Edital, deverd ser atendido o prazo indicado pelo Agente de Contratacdo na respectiva
notificacao.

32.6. E facultado ao Agente de Contratagio ou a Autoridade Superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo € a
aferi¢do do ofertado, bem como solicitar a elaboragdo de pareceres técnicos destinados a fundamentar as
decisdes.

32.7. O objeto desta licitagdo devera ser executado em conformidade com o Anexo I - Termo de
Referéncia, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciarios decorrentes da referida execugao.

32.8. As normas disciplinadoras deste Edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da compra.



32.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado deste certame.

32.10. O licitante contratado sera constantemente avaliado em termos de suas entregas.

32.11. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao
do certame na data marcada, a sessdo sera transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo
horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdao em contrario.

32.12. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitacdo, valendo esta cldusula como rentincia expressa
a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

32.13. Os interessados poderdo examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital de Licitagdo e
seus anexos no site compras.mg.gov.br.

Débora Dias do Carmo
Subsecretaria de Edificacdes
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias — MG

Documento assinado eletronicamente por Débora Dias do Carmo, Subsecretaria, em 06/11/2024, as
15:10, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 47.222, de 26
de julho de 2017.
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